
  

 

 

 

 

Objet du marché : CONSTRUCTION DE 5 DISPENSAIRES, 5 LATRINES ET 4 LOGEMENTS DE   

                                 SAGE-FEMME DANS LES ZONES DE PRODUCTION DE CAFE CACAO 

Durée du Contrat : La durée du contrat est de 120 jours 
 
 

1. Attributaires : 
 
LOTS  ATTRIBUTAIRES ADRESSES Prix du contrat lu publiquement 

1 ENERCCOM 
Email: ENERCCOM_ international@yahoo.fr   Cél: 04 

14 11 92/05 69 01 58 
29 894 813 

2 EGCP Tél :21 75 85 /05 63 62 31/Email : egcp@yahoo.fr 23 296 995 

3 DERISKA Cél : 05 02 81 08/Email : deriksa@yahoo.fr 30 447 856 

4 GEX GLOBAL EXPERTISES Tél : 22 42 03 84/41 53 27 74/gexway@yahoo.fr 63 653 007 

5 CEGEC 
Cél :07 96 50 01/05 61 11 78/Email : 
cegecfr@yahoo.fr 

49 264 876 

6 GEXGLOBAL EXPERTSES Tél : 22 42 03 84/41 53 27 74/gexway@yahoo.fr 62 893 782 

 

2. Soumissionnaires dont les offres ont été rejetées 

Nom des soumissionnaires Adresses Motifs  

NYOVALEDICH 

 

Cél : 08 07 22 45 
kadabereh@yahoo.fr 

- Expérience général de construction : un seul projet au lieu de 
deux 

- Expérience spécifique de construction : Pas de projet d’un 
montant minimum de 30 000 000 

- Le chef de chantier a 2 ans d’expérience dans le bâtiment au lieu 
de 3 ans comme le demande le DAO 

- Pas de projet avec montant 
  

EKB 

 
 
 

Cél : 0713 71 14/01 08 07 59 

kadabereh@yahoo.fr 

- Expérience général de construction : un seul projet au lieu de 
deux 

- Expérience spécifique de construction : un seul projet de 
30 800 000 au lieu de deux 

- Le conducteur de travaux n’a pas validé son diplôme 
(admissibilité) 

- Le conducteur de travaux n’a pas d’expérience dans le domaine 
du bâtiment 

SISAM 
 

Cél :09 98 12 07/02 03 52 50 
icissery@si2sam.com 

- Le conducteur de travaux en expérience spécifique, n’a pas 
dirigé de projets en tant que conducteur de travaux. Et le 
montant des projets n’est pas justifié 

- En matériel, le véhicule n’a pas été fourni. 

ABEDA SARL Tél :20 22 24 24 
domyamos07@yahoo.fr 

 
- Les attestations de préfinancement datent de 2012  

EWIL CONSTRUCTION 

Cél : 07076132/47212821 
gningui@yahoo.fr 

- Le conducteur de travaux a dirigé un seul projet au lieu de trois 
dont le montant n’est pas justifié par une ABE 

- Le chef de chantier n’a dirigé aucun projet justifié par une ABE 

TIEM TECHNOLOGIE 
Cél : 21245607/08775455 
tiemtechnologie@yahoo.fr 

- Le chef de chantier a fourni un diplôme d’agent de maîtrise au 
lieu d’un Brevet de Technicien 

IVOIRE PERFORMANCE 
Cél : 07709298 

meaebrotie@yahoo.fr 
- Le vibreur n’a pas été justifié 

BÂTISSEURS 

Tél : 22422663/22423782 
info@batisseurs-ci.com 

- Le chef de chantier n’a pas validé son diplôme après son 
admissibilité 

- Le conducteur de travaux a dirigé deux projets au lieu de trois 
dont les montants ne sont pas justifiés par des ABE 

YAMSE 
Cél : 04304997/59998194 
Yainguessan11@gmail.com 

- Le diplôme du conducteur de travaux et du chef de chantier ne 
porte  pas les dates de légalisation 

GVICI 
Cél : 49202196 

Alainclaude12@gmail.com 
- Le conducteur de travaux a dirigé des projets dont deux 

seulement ont été justifiés 

RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES N°T255/2014 RELATIF A LA CONSTRUCTION DE 
5 DISPENSAIRES, 5 LATRINES ET 4 LOGEMENTS DE 

SAGE-FEMME DANS LES ZONES DE PRODUCTION DE CAFE CACAO 
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MYKED CI 

Cél : 07090007 
Hervebrou68@gmail.com 

- En expérience spécifique, le conducteur de travaux a dirigé un 
seul projet au lieu de trois dont le montant n’est pas justifié 

- Le chef de chantier a dirigé un seul chantier dont le montant est 
inférieur à 30 000 000 

GLOBAL KHIS 

Tél : 22410813/58660628 
Globalkhis_consulting@yahoo.fr 

- En expérience générale de construction, l’entreprise a fourni 02 
ABE qui ne comportent pas les périodes de réalisation 

- En expérience spécifique de construction, l’entreprise a fourni 02 
ABE qui ne comportent pas les périodes de réalisation 

ETBFB 
Tél : 22414659 
etbfb@yahoo.fr 

- L’entreprise n’a pas fourni les attestations de préfinancement 

GECOTP-CI 

Tél : 22427012/22426854 
gecotpci@yahoo.fr 

- En expérience générale et spécifique le conducteur de travaux 
n’a fait que de la maîtrise d’œuvre 

- Le chef de chantier n’a fait aucun projet dont le montant soit 
justifié 

SETRA SA 

Cél : 57543413 
coolbafao@yahoo.fr 

- En expérience spécifique, les projets cités ne comportent aucun 
montant ni d’ABE  justificative 

- En expérience spécifique, le chef de chantier n’a dirigé aucun 
projet en tant que chef de chantier 

EGCRB 
Tél : 21364421/07917363 

egcrbsarl@yahoo.fr 

- En expérience spécifique, le conducteur de travaux et le chef de 
chantier ont réalisé des projets dont les montants ne sont pas 
indiqués 

E-TECH 
Tél : 21219350/21219367 
etech@aviso.ci 

 
- Les montants des projets réalisés ne sont pas indiqués 

EITN 
Tél :20331805 
eitn@aviso.ci 

- L’Attestation de préfinancement délivrée par la BIAO est non 
valable car le montant n’est pas indiqué 

- Le diplôme du chef de chantier est un diplôme d’agent de 
maîtrise au lieu d’un BT 

SIBFG Cél :01183232/40440544 
sibfg@ymail 

- Pas de justificatif pour le matériel en location 
- Le véhicule en sa possession en 3 places au lieu de 5 

NAMIGNA-CI Cél :09363117 
Namignan.ci@yahoo.fr 

- Attestation bancaire de préfinancement non fourni 

ETS GOME KACOUSSEU Cél :46007327 
michelbrou@yahoo.fr 

- Deux projets dont les montants ne sont pas justifiés 

BESTA  SA 07071010/09838369 
Isdoum2@yahoo.com 

- L’attestation de régularité fiscale présente des irrégularités 

DEM ENTREPRISE 07826691/07885053 
Dem_esthere@yahoo.fr 

- Attestation de régularité fiscale a expirée à la date d’ouverture 
des plis 

 
 
 
 
 
 

Pour toutes informations complémentaires, prière contacter la Cellule Marchés du Conseil du Café-Cacao, sise au 19ème 
étage de l’immeuble CAISTAB porte 05 et 17 

17 BP 797 ABIDJAN 17 / Tél: (225) 20 25 56 39 /20 20 27 68/ Email: bah.abdoulaye@conseilcafecacao.ci 
 

 

 

 

 LA FOURNITURE ET POSE DE 800 POMPES A 
MOTRICITE HUMAINE(PMH) DE MOYENNE ET GRANDE PROFONDEUR  dont 400 
pompes pour l’équipement la réalisation de 400 margelles, 800 massifs d’encrage et 
800 superstructures (une clôture, 2 portillons, une rigole et puits perdus et panneaux 
d’indication du projet)  dans la zone de production café-cacao 

mailto:bah.abdoulaye@conseilcafecacao.ci

